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Algemene voorwaarden voor (onder)aanneming 
 
 
 

Artikel 1 Definities 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt P. van ’t Wout Vijzel- en Funderingstechnieken B.V. 

aangeduid als “Van ’t  Wout”. 
 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “contractspartij” de wederpartij van Van 
’t Wout bij een overeenkomst alsmede de partij waarmee Van ’t Wout in onderhandeling is 
met het oog op het sluiten van een overeenkomst.  
 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 

overeenkomsten die tot stand komen tussen Van ’t Wout en de contractspartij.  
 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen op deze algemene voorwaarden 
zijn slechts geldig indien dit (per aangenomen werk) schriftelijk is overeengekomen. De 
schriftelijke overeenkomst dient door Van 't Wout  en de contractspartij te worden ondertekend 
en wordt aan de opdrachtbevestiging gehecht. 

 
2.3 De voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing, tenzij Van ’t Wout de 

toepasselijkheid van de voorwaarden van de contractspartij uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
aanvaard. In het geval van tegenstrijdigheid van bepalingen van de twee verschillende van 
toepassing zijnde algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de UAV 1989. 
 

2.4 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.   
 
 

Artikel 3 Aanbiedingen 
 
3.1 De aanbiedingen van Van 't Wout zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs 

na aanvaarding door de contractspartij. Herroeping na aanvaarding door de contractspartij zal 
onverwijld dienen te geschieden. 

 

3.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn niet in de aanbieding opgenomen: 
A.  inmeten, uitzetten en waterpassen van de bouwput en van de palen; 
B.  het naheien met een hoerenjong; 
C.  afvoer van uitkomende grond en mors- en restbeton; 
D.  het gebruik van een mobiele hijskraan t.b.v. het transport van heimaterieel/ 
 -materiaal in/uit de bouwput; 
E. de kosten verbonden aan het doen uitvoeren van een opstellingskeuring en  
 het keuren c.q. beproeven van de palen; 

 
 
3.3 Een aanvaarding van een aanbieding, welke afwijkt van de oorspronkelijk aanbieding geldt als 

een verwerping van die oorspronkelijke aanbieding, welke Van 't Wout niet bindt. 
 
Artikel 4 Prijzen 
 
4.1 Alle prijzen in de aanbiedingen van Van 't Wout , als bedoeld in artikel 3.1 gelden alleen voor 

die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door Van 't Wout is 
geaccepteerd, worden herzien. 
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4.2 Indien door de contractspartij geen representatieve tekeningen, berekeningen, sondering(en), 
paalbelasting(en) of paalmeting(en) zijn gegeven, kunnen de prijzen van de aanbieding of 
gegeven opdracht slechts als richtprijs gelden. 
 

4.3 De prijzen in de aanbieding zijn gebaseerd op normaal werk.  
Bij zwaar heiwerk of lastig grondwerk als gevolg van obstakels in de ondergrond of 
grondcondities  
die niet uit het grondonderzoek konden worden afgeleid, zullen de stagnatiekosten worden 
doorberekend. 
 

4.4 De prijzen kunnen bovendien na sluiting van de overeenkomst worden verhoogd op grond van 
externe factoren, zoals verhoging van de belastingen, externe leveranciersprijzen, 
valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, loon en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen 
of andere lasten. Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, dan heeft uitsluitend de contractspartij die een natuurlijk persoon is en die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst 
middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke 
prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in dat geval over 
en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade. 
 

Artikel 5 Overeenkomst 
 
5.1 Van de overeenkomst maken deel uit (indien aanwezig): het bestek, de bestektekeningen, 

nota’s van toelichting, processenverbaal en/of staten van wijziging, paalberekeningen, 
grondmechanische berekeningen, bodemonderzoekrapportages, waaronder begrepen 
gegevens over uit het werk komende bouwstoffen. 
  

5.2 Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn deelt Van 't Wout dit mede aan 
de contractspartij. De contractspartij dient vervolgens per ommegaande aan Van 't Wout te 
berichten hoe de tegenstrijdigheid wordt verholpen en welke rangorde dient te worden 
aangehouden. 
 

5.3 Opdrachten worden aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat een limiet voor 
kredietverzekering kan worden verkregen bij Atradius of anderszins zekerheden worden 
gesteld. 
 

5.4 Van 't Wout heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien zij voor 
de aanvangsdatum van het werk nog openstaande vorderingen op de contractspartij heeft, 
waarvan de betalingstermijn is verstreken. Van 't Wout is niet aansprakelijk voor de door de 
contractspartij geleden schade ten gevolge van deze opschorting. 
 

 
 
Artikel 6 Verplichtingen van de contractspartij 
 
6.1 De contractspartij zorgt ervoor dat Van 't Wout (tijdig) kan beschikken over: 

A. toegang tot het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden 
 uitgevoerd; 
B. de benodigde tekeningen, berekening, grondonderzoeken, bestek en andere gegevens; 
C. de benodigde goedkeuringen door de constructeur en/of de plaatselijke overheid; 
D. de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over alle  
 noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen. 
 

6.2 De contractspartij verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel 
betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de 
werkzaamheden. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten voor gas, water en 
elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigde precario, zijn voor rekening van de 
contractspartij. 
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6.3 De contractspartij draagt er tevens zorg voor dat Van ’t Wout tijdig kan beschikken over de 
voor het werk relevante c.q. prijsbeïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, 
informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en 
door de contractspartij ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende 
wijzigingen van het werk- en/of terreinomstandigheden. 

 
6.4 De contractspartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om schade aan belendende 

roerende en onroerende zaken en het milieu te voorkomen. 
 
6.5 De contractspartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven 

volgorde van uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, 
daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de 
staat en ligging van leidingen (bijvoorbeeld de KLIC-melding) en constructies of obstakels in 
de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie, alsmede voor de door of namens hem 
gegeven aanvullende orders en aanwijzingen.  

 
6.6 De contractspartij stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking, teneinde te 

voldoen aan de wetten of verordeningen, of aanbevelen of reglementen uitgevaardigd door 
een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van  
Van ’t Wout. 

 
6.7 De contractspartij dient permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking 

te stellen en te onderhouden.  
 
6.8 Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de contractspartij Van ’t Wout in te 

lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voor zover deze 
betrekking hebben op het aan Van ’t Wout opgedragen werk. De contractspartij verstrekt in 
dat geval Van ’t Wout een afschrift van de relevante passages uit de notulen van de 
bouwvergadering.  

 
6.9 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, zal de contractspartij voor de aanvang 

van de benodigde goedkeuringen door de constructeur, op het werk een bouwbespreking met 
Van 't Wout en de leidingbeheerders beleggen waarbij  
Van 't Wout wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in het of nabij het werk en het 
werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat 
daarmee dient te geschieden. Indien de contractspartij geen bespreking houdt, kan Van 't 
Wout hierom verzoeken. De contractspartij dient te  
allen tijde aan dit verzoek gevolg te geven. 

 
6.10 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen stellen aan 

het werk dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen in het werk, welke 
noodzakelijk zijn om aan die eisen te voldoen, worden berekend als meerwerk. 

 
Artikel 7 Voorbereiding en inrichting van de bouwput 
 

7.1 De hieronder genoemde voorzieningen, voorbereidingen en inrichting van de bouwput zijn niet 
in de prijs van Van 't Wout opgenomen en dienen door de contractspartij te worden verzorgd: 
A. het maken van een paal, constructie, geotechnische- en andere noodzakelijke 
berekeningen; 
B. het uitzetten, het inmeten en het verzorgen van de hoofdmaatvoering en 
hoogtemaatvoering van de palen en  

             het onderhouden en de controle hiervan gedurende de uitvoering van het werk; 
C. het doen van een klicmelding en het voorgraven van de paalposities in verband met    

             kabels en leidingen en dergelijke. Voorts het duidelijk en gedetailleerd  
  uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van  
  bestaande ondergrondse en bovengrondse obstakels en leidingen. 

 D. het beschermen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten; 
 E. voorzieningen om het materieel op de werkplek te krijgen zoals bijvoorbeeld: 
 - bescherming van aan- en afvoerwegen; 
 - bescherming van gevels, glas, plafond e.d.; 
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 - het slopen of verwijderen van objecten, graaf- en aanvulwerk; 
 - het maken van op – en afritten of kraanhulp; 
F. eventueel benodigd grondonderzoek; 

 
G. het op hoogte afwerken van de palen en het verwijderen van de zogenaamde 
 schuimkop; 
H. het vlak, droog, goed bereik- en berijdbaar maken en houden van het bouwterrein voor   

                   het materieel, materialen en personeel van Van ’t Wout: de bouwput mag  
      niet worden uitgegraven zonder overleg. Voorts garandeert de contractspartij een  

goed voorbereid bouwterrein dat een voldoende draagkrachtige, droge, harde, weer- en 
windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede 
arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid 
materialen op te slaan waar dat nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met 
mobiel materieel en apparatuur en het transport daarvan mogelijk is; 

I.    het zorgen voor voldoende ruimte rond de plaats van de werkzaamheden van  
Van ’t Wout en zijn materieel, inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van 
belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije 
ruimte wordt zo nodig overeengekomen. 

            J.   het aanleggen en onderhouden van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de  
openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein. De contractspartij dient te 
zorgen voor een weer- en windbestendige ondergrond tussen het bouwterrein en het 
opslagterrein, teneinde het veilige functioneren en het transport van het materieel, de 
apparatuur en de materialen te garanderen. De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 
10; 

            K.  het zorgen voor geschikte verlichting; 
            L.   de levering van elektriciteit; 
            M.  het verwijderen van onvoorziene door mensen gemaakte obstructies; 
            N.  het verzorgen van een adequate voorziening voor het verwijderen van, het   
                  verpakken van de bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke  
                  materialen; 
            O.  het zorgdragen voor: 
 1. water; 
 2. een container voor restbeton; 

      3.   schaftruimte en sanitaire voorziening. 
 

Artikel 8 Aanvang en voortgang van het werk 
 
8.1 Indien het niet mogelijk is dat Van ’t Wout op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden 

aanvangt, zal de contractspartij Van ’t Wout zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of 
zoveel werkdagen dat door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen 
aanvangsdatum waarschuwen. 
 

8.2 Het aanvangstijdstip van het werk evenals het werkschema wordt schriftelijk vastgelegd.  
Van 't Wout heeft het recht hiervan af te wijken, indien dat wenselijk is in verband met de 
voortgang van het werk. In elk geval dient de contractspartij Van 't Wout in staat te stellen de 
door haar te verrichten werkzaamheden aansluitend te kunnen verrichten. 

 
8.3 Indien de aanvang of de voortgang van het aan Van ’t Wout opgedragen werk wordt vertraagd 

door overmacht, zoals genoemd in artikel 9, door voor rekening van de contractspartij  
Van ’t Wout komende omstandigheden, of door wijziging van de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit voor Van ’t Wout voortvloeiende schade door 
de contractspartij te worden vergoed. 

 
8.4 De contractspartij zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die  

Van ’t Wout lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door 
anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die 
voor rekening van de contractspartij zijn, aan Van ’t Wout vergoeden. 
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Artikel 9 Overmacht  
 
9.1 Omstandigheden buiten de wil en of toedoen van Van ‘t Wout, welke van dien aard zijn dat 

naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Van ’t 
Wout gevergd kan worden, geven Van ’t Wout het recht de overeenkomst geheel of ten dele 
te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding. 

 
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere, voor zover 

één en ander niet begrepen in het voormelde artikel 9.1, abnormaal hoge of lage waterstand, 
ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de contractspartij 
en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van 
Van ’t Wout, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Van ’t Wout, 
oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, 
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de 
overeenkomst bezwaarlijken en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de 
overeenkomst te voorzien was, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij 
transport, brand, diefstal, storingen en levering van energie, defect aan machines, alles zowel 
in het bedrijf van Van ’t Wout als bij derden bij wie Van ’t Wout de benodigde materialen of 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken voor alle overige zaken, buiten de wil en/of 
toedoen van Van ’t Wout ontstaan. 

 
9.3 Alleen wanneer er sprake is van een overeenkomst met een natuurlijk persoon die niet 

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de 
situatie waarbij de tekortkoming Van ’t Wout niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te 
wijten is aan de schuld van Van ’t Wout, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van Van ’t Wout komt. 

 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid van partijen en garantie 
 
10.1 Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de contractspartij te zijn, tenzij de 

schade aan Van ’t Wout kan worden toegerekend. 
 
10.2 Van ’t Wout is aansprakelijk voor schade aan met het werk verband staande werk van de 

contractspartij en aan andere werken en eigendommen van de contractspartij, voor zover de 
schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove 
schuld van Van ’t Wout, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers. 

 
10.3 Van ’t Wout vrijwaart de contractspartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade voor zover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is 
aan opzet of grove schuld van Van ’t Wout, haar personeel, haar onderaannemers of haar 
leveranciers. 

 
10.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 omtrent verzekering zal Van ’t Wout nimmer voor 

meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van haar 

aannemingssom, met een maximum van € 225.000,--. 
 
10.5 Van ’t Wout is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van fouten in het ontwerp. Voor 

fouten in het eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van Van ’t Wout beperkt tot 10% van de 
aannemingsom van het ontworpen deel. Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn 
indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat Van ’t Wout verantwoordelijk is voor het 
gehele ontwerp of dat deel waarin de fout is opgetreden.  
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10.6 Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de 
aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze 
beperking alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Van ’t Wout in verband met de 
aangegane overeenkomst betreft. 

 
 
 
10.8 De contractspartij vrijwaart Van ’t Wout tegen aanspraken van derden wegens schade 

waarvoor Van ’t Wout ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is. 
 
10.9    Indien de contractspartij in de uitvoering van zijn verplichtingen, genoemd in artikel 6 

en 7 van deze algemene voorwaarden, tekortschiet c.q. nalaat aan die verplichtingen te 
voldoen, kan hij Van ’t Wout voor de daaruit voortvloeiende kosten/schade nimmer 
aansprakelijk houden. De contractspartij zal de schade die Van ’t Wout dientengevolge lijdt 
aan Van ’t Wout vergoeden. De contractspartij vrijwaart Van ’t Wout desgewenst ook in een 
gerechtelijke procedure, tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de 
contractspartij ingevolge de gesloten overeenkomst in deze algemene voorwaarden 
aansprakelijk is.  

 
10.10 Indien bouwstoffen en/of hulpmiddelen, die door de contractspartij zijn voorgeschreven of door 

haar ter beschikking worden gesteld, gebreken mochten hebben, is Van 't Wout niet 
aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte vertraging/schade. 

 
10.11 Van ’t Wout is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in of voor de 

afwezigheid van een klicmelding.  
 
10.12 Indien Van ’t Wout geen sondering of paalberekening van de contractspartij heeft 

ontvangen, of hiertoe schriftelijk opdracht heeft verkregen, verstrekt Van ’t Wout geen enkele 
paaldraagvermogengarantie. 
 

 
Artikel 11 Verzekering 
 
11.1 De contractspartij verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van 

de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering 
door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging 
door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 7:951 BW en voor zover nodig 
7:952 BW, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, 
herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. 

 
11.2 De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de 

verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband 
met eigen risico kan voor Van ’t Wout nimmer meer bedragen dan 1% van zijn 
aannemingssom per geval met een maximum van € 1.000,--.  

 
11.3 De verzekering omvat tenminste: 
 

a. het werk, alsmede alle bijkomende werken, meerwerken, wijzigingen, alle voor 
het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts 
alle tijdelijke en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te 
gebruiken objecten; 

b. het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande 
eigendommen van de contractspartij; 

c. het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan 
derden. 

 
11.4 De contractspartij zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken 

partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder 
dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de contractspartij en zijn 
onderaannemers. 
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11.5 Van ’t Wout is ten allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden 

te verkrijgen. 
 
11.6 De contractspartij in welke hoedanigheid dan ook, en/of zijn werknemers zullen nimmer 

gelden als medeverzekerde onder de verzekeringspolissen van Van ’t Wout. 
 
 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
 
12.1 Van ’t Wout behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde materialen tot op het 

moment van volledige betaling van de prijs van alle door hem aan de contractspartij geleverde 
of nog te leveren materialen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van de 
contractspartij voor door Van ’t Wout in het kader van een levering van materialen verrichte of 
te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Van ’t Wout van de contractspartij te vorderen 
heeft wegens zijn tekortschieten in de nakoming van de met de contractspartij gesloten 
overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.  

 
12.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de 

eigendomsoverdracht plaats van de materialen. 
 
12.3 Indien en voor zover door Van ’t Wout geen betaling is verkregen van de opeisbare 

vorderingen waarvoor Van ’t Wout zich de eigendom van de geleverde materialen heeft 
voorbehouden, is Van ’t Wout gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke 
tussenkomst en wordt Van ’t Wout, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door 
de contractspartij daartoe gemachtigd om haar materialen terug te nemen en is de 
contractspartij verplicht Van ’t Wout in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn 
onderneming in gebruik zijnde ruimtes, één en ander onverminderd het recht van Van ’t Wout 
om van de contractspartij schadevergoeding te vorderen. 

 
12.4 Het is de contractspartij niet toegestaan om bouwwerken aan te brengen op de 

funderingspalen, voordat zij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Van ’t Wout is 
gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst en Van ’t Wout wordt, 
voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door de contractspartij daartoe 
gemachtigd om de bouwwerken die zijn aangebracht in strijd met voornoemde bepaling weg 
te breken. 

 
12.5 Ook in het geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, 

faillissement, van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of 
liquidatie van zaken van de contractspartij heeft Van ’t Wout het in artikel 12.3 omschreven 
recht. 

 
 
Artikel 13 Oplevering 
 
13.1 Van ’t Wout zal het gereed komen van het werk schriftelijk melden. Een eindafrekening of een 

slottermijn wordt eveneens als gereedmelding beschouwd. Indien Van ’t Wout binnen veertien 
dagen na de gereedmelding geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de contractspartij 
heeft ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd. 

 
13.2 De dag waarop het werk is goedgekeurd of geacht te worden goedgekeurd te zijn, is de dag 

van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn. 
 
Artikel 14 Betaling 
 
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 

dertig dagen na factuurdatum. 
Betaling in termijnen dient in de overeenkomst te worden vastgelegd. 
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14.2 Indien bij de factuur een opdrachtbon wordt vereist moet deze tijdig voor het einde van het 
werk aan een van de leidinggevenden van Van 't Wout worden gegeven.  
Het niet tijdig verstrekken van de bon betekent dat de contractspartij afziet van zijn eis dat een 
opdrachtbon bij de factuur wordt verlangd. 
 

14.3 Indien dertig dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is  
Van 't Wout gerechtigd een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente 
vermeerderd met 2% per jaar. Een gedeelte van de maand wordt gerekend voor een volle 
maand. 
 

14.4 Bij ontijdige betaling is de contractspartij tevens gehouden alle kosten te vergoeden die Van 't 
Wout dient te maken ter incasso buiten rechte ook voorzover zij de door de rechter 
geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en 
incassobureaus, alsmede executiekosten.  
De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een 
minimum van € 75,-. 

 
Artikel 15 Compensatie, verrekening, opschorting en ontbinding 
 
15.1 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat de uitkomende grond zodanig is vervuild, 

dat er gevaar voor de werknemers op kan treden, is Van 't Wout gerechtigd de uitvoering van 
het werk op te schorten. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de 
contractspartij. 

 
15.2 Van 't Wout heeft het recht de uitvoering van het werk op te schorten en het materieel te 

verwijderen, zolang de contractspartij niet aan zijn verplichtingen jegens  
Van 't Wout heeft voldaan of voldoet. 
 

15.3 Indien door voor rekening van de contractspartij komende omstandigheden de uitvoering van 
het werk is vertraagd, dan wel geschorst is, is Van 't Wout bevoegd het werk in onvoltooide 
staat te beëindigen. 
 

15.4 In geval van beëindiging van het werk in onvoltooide staat heeft Van 't Wout recht op de 
aanneemsom vermeerderd met de kosten die zij ten gevolge van de niet voltooiing heeft 
moeten maken, verminderd met de bespaarde kosten.  
Aanspraken van Van 't Wout op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst 
verschuldigd is, blijven onverlet. 

 
15.5 Indien Van 't Wout door gewijzigde omstandigheden of overmacht als bedoeld in artikel 9 of 

schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd 
uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft zij het recht de 
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding 
gehouden is. 
 

15.6 Gedurende de opschorting is Van 't Wout bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te 
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

 
15.7 Indien Van 't Wout na de opschorting het werk hervat heeft zij de bevoegdheid de uitvoering 

van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen.  
Deze aanpassingen zullen schriftelijk worden vastgelegd. 

 
15.8 Voorzieningen die Van 't Wout tijdens opschorting van de uitvoering verricht ter voorkoming en 

beperking van schade worden als meerwerk gerekend.  
Schade ten gevolge van de opschorting wordt door de contractspartij vergoed. 

 
 
15.9 Indien de opschorting, van welke zijde dan ook, langer dan een maand duurt kan  

Van 't Wout evenredige betaling van het uitgevoerde gedeelte verlangen. 
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15.10 De contractspartij zal zo spoedig mogelijk, nadat Van 't Wout het werk beëindigd heeft, het 
werk overnemen. 

 
 
 
 
 
15.11 In de gevallen dat: 

A. de contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van   
                    betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op grond van de Wet Natuurlijke  
                    Personen Schuldsanering of onder curatele wordt gesteld; 

B. de contractspartij zijn bedrijf of een gedeelte daarvan stillegt of liquideert, heeft  
       Van 't Wout het recht de overeenkomst door het enkele intreden van één van deze   

             omstandigheden van rechtswege terstond zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist 
als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding en vergoeding van kosten. 

 
15.12 De vorderingen die Van 't Wout tengevolge van ontbinding van de overeenkomst mocht 

hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en 
kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar. 

 
15.13 Het is contractspartij niet toegestaan enig door hem aan Van ’t Wout verschuldigd bedrag te 

compenseren of te verrekenen met bedragen, welke Van ’t Wout aan hem verschuldigd mocht 
zijn, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf. 

 
15.14 De contractspartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de 

aannemingsovereenkomst in verband met enig andere met Van ’t Wout gesloten 
overeenkomst, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 
 
Artikel 16  Geschillen 
 
16.1 Alle geschillen tussen de contractspartij en Van ’t Wout, welke mochten voortvloeien uit de 

door Van ’t Wout en de contractspartij gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de rechtbank ’s-Gravenhage, onverminderd de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd het recht van Van ’t 
Wout om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de 
contractspartij. 

 
16.2 Voor zover de contractspartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf, heeft hij het recht Van ’t Wout binnen één maand nadat Van ’t Wout zich 
schriftelijk jegens hem op het in dit artikel bepaalde heeft beroepen, om voor de beslissing van 
het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 
 
Artikel 17 Toepasselijk recht 
 
17.1 Op alle door Van 't Wout gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing.  


